




**MUNICIPALIDAD DE PAJAPITA.**

Departamento de San Marcos.

GUATEMALA C. A.

**PROCESOS DE LICITACION**

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	NOG	FECHA DE ADJUDICACION	No. CONTRATO Y FECHA APROBACION DE CONTRATO	MONTO	PLAZO	EMPRESA CONSTRUCTORA
01	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO, DE LA 3RA. CALLE ENTRE 3RA. Y 5TA. AVENIDA (FRENTE AL PARQUE CENTRAL Y BANRURAL) PAJAPITA, SAN MARCOS.	10177094	11 DE JUNIO DEL 2019	003-2019 FECHA DE APROBACION 20-06-2019	Q. 1,376,000.00	SEIS MESES CALENDARIO	FERRCONS BALCARCEL

  
JHONY OTHELLO VILLATORO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION



  
VO. BO. WALTER MANFREDO LOPEZ VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

